PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN O CONTRATO DE EXECUCION DA
OBRA DE “REFORMA DAS RUAS PORTA DA VILA E ESCULTOR FERREIRO”, POR PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE E TRAMITACION URXENTE, INCLUIDA NO FONDO ESTATAL DE
INVESTIMENTO LOCAL.

1. OBXECTO.

1.1. O presente contrato tera por obxecto a execucion das obras que se describen no proxecto técnico
denominado “Reforma das rlas Porta da Vila e Escultor Ferreiro” elaborado polo arquitecto don Sebastian
Rios Ernst, nimero de colexiado 3.566, aprobado polo Pleno da Corporacién Municipal en sesion realizada
0 22 de xaneiro de 2009, e integrado polos documentos enumerados no artigo 107 da Le 30/2008, do 30 de
outubro, de contratos do sector publico (en adiante LCSP), e artigos 125 a 132 do Real decreto
1.098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da lei de contratos das
administracions plblicas (en adiante RXLCAP), incluido o correspondente Estudo de Seguridade e Saude
ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no artigo 4 do Real decreto 1.627/1997, do
24 de outubro, polo que se establecen as disposicions minimas de seguridade e salide nas obras .

1.2. O conxunto de documentos que compoiien o proxecto técnico considérase que forman parte
integrante deste prego, tendo caracter contractual.

1.3. En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.4. Segundo a clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA 2002) o obxecto deste contrato
correspondese cos seguintes cadigos:

45.11.12. Traballos de explanacion e limpeza do terreo.

45.11.2. Traballos de excavacion e movementos de terras.

45.21.4. Traballos xerais de construccion de conduccions e tendidos locais e obras auxiliares.
45.23.12. Traballos xerais de pavimentacion de autoestradas, estradas, rlas e outras vias de
circulacion para vehiculos ou peons.
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2. REXIMEN XURIDICO.

2.1. Este contrato ten caracter administrativo e rexerase polo establecido neste prego, na LCSP, no
RXLCAP, no Real decreto-lei 9/2008, de 28 de novembro, polo que se crea un Fondo Estatal de
Investimento Local e un Fondo Especial do Estado para a Dinamizacién da Economia e o Emprego e se
aproban créditos extraordinarios para atender ¢ seu financiamento e demais lexislacion aplicable.

2.2. A presente contrata adxudicarase por procedemento negociado con publicidade de acordo 6
establecido nos artigos 155.d) e 161.2. da LCSP e o expediente seguira a tramitacion urxente prevista no
artigo 96 e 128 da mesma, en cumprimento do establecido no artigo 9 do Real decreto lei 9/2008, de 28
de novembro.

3. ORZAMENTO BASE DE LICITACION, EXISTENCIA DE CREDITO, IMPOSTOS E REVISION DE PREZOS.

3.1. O orzamento base de licitacion serd de setecentos cincuenta e dous mil douscentos sesenta e tres
euros con sesenta e tres céntimos (752.263,63 €) de acordo 6 seguinte desglose:

— prezo sen IVE: setecentos cincuenta e dous mil douscentos sesenta e tres euros con sesenta e tres
céntimos (752.263,63 €).

— IVE: cento vinte mil trescentos sesenta e dous euros con dezaoito céntimos (120.362,18 €).

— prezo con IVE: oitocentos setenta e dous mil seiscentos vinte e cinco euros con oitenta e un céntimos



(872.625,81 €).

3.2. A tddolos efectos, entenderase que as ofertas presentadas polos licitadores comprenden o IVE e
demais tributos que lle sexan de aplicacion segundo as disposicions vixentes, sen perxuizo de que o
importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co artigo 75.2 da LCSP e
modelo de oferta econémica do presente prego .

3.3. As obrigas economicas que se derivan do cumprimento deste contrato realizaranse con cargo a
partida orzamentaria 511 61001 e financiarase con cargo 6 Fondo Estatal de Investimento Local creado
polo Real decreto-lei 9/2008, de 28 de novembro, segundo a Resolucion de data 16 de febreiro de 2009,
do Secretario de Estado de Cooperacion Territorial, pola que se autoriza o financiamento da obra
“Reforma das rGas Porta da Vila e Escultor Ferreiro” con cargo a este Fondo e que foi publicada no
enderezo electronico do Ministerio de Administracions Publicas (www.map.es) o 16 de febreiro de 2009.

3.4. Dada a natureza das obras non procedera en ninglin caso a revision de prezos do contrato e polo
tanto non se aplicara formula de revision algunha.

4.- ANUALIDADES NAS QUE SE DISTRIBUE.

O pago das cantidades correspondentes 0 orzamento do contrato aboarase nunha soa anualidade
correspondente 6 ano 2009.

5. PRAZO DE EXECUCION.

5.1. O prazo de execucion do contrato fixase en cento oitenta (180) dias naturais, contados desde a data
de sinatura da acta de comprobacion da implantacion do proxecto, agas que exista reserva fundada que
impida o seu comezo, e sen perxuizo da reduccion de prazo ofertada polo que resulte adxudicatario do
contrato. O contratista queda igualmente obrigado 6 cumprimento dos prazos parciais fixados no Programa
de traballo que se aprobe. En todo caso, as obras deberan quedar rematadas antes do dia 1 de xaneiro de
2010.

5.2. O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola
lexislacion vixente.

6. GASTOS A ABOAR EN CASO DE RENUNCIA OU DESISTIMENTO.

En caso de renuncia ou desistiemnto, compensarase a cada un dos licitadores polos gastos nos que
incurrise que, en todo caso, deberan ser acreditados. Non obstante, esta indemnizaciéon non superara en
ningln caso o limite de 500,00 €.

7. REQUISITOS DAS E DOS LICITADORES E CLASIFICACION.

7.1. Poderan presentar proposicions as persoas naturais ou xuridicas, espaiiolas ou estranxeiras, que tendo
plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 49
da LCSP, e acrediten a sta solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional, de acordo 6
establecido na clausula 8.4. deste prego.

Poderan, asi mesmo, presentar proposicions as unions de empresarios que se constitian temporalmente 6
efecto e de conformidade co artigo 48 da LCSP. Cada un dos empresarios que compoiien a agrupacion,
debera acreditar a sta capacidade de obrar e a solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional,
coa presentacion da documentacion a que fan referencia as clausulas seguintes, debendo indicar en
documento privado os nomes e circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada
un deles e a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ostentara a plena representacion de
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todos eles fronte a administracion e que asumen o compromiso de constituirse en Union Temporal de
Empresas (artigo 24 do RXLCAP). O citado documento debera estar asinado polos representantes de cada
unha das empresas componentes da union.

7.2. Dado que o orzamento do contrato supera a cantidade de 350.000,00 € e de acordo co establecido na
disposicion adicional sexta do Real decreto-lei 9/2008, do 28 de novembro, polo que se o Fondo Estatal de
Investimento Local, sera requisito indispensable para participar na licitacion que o contratista obtefa
previamente a correspondente clasificacion. No presente suposto a clasificacion esixible sera:

Grupo C, subgrupo 5.
Grupo E, subgrupo 1.
Grupo G, subgrupo 6.
Grupo |, subgrupo 1.
Categoria e.

LA A AN

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espainois de Estados membros
da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten perante o 6rgano de contratacion correspondente a
sta solvencia econémica e financieira e técnica e profesional mediante a presentacion dos documentos
que se indica na clausula 8.4.c).

No suposto de concurrira a licitacion unha union temporal de empresarios, todalas empresas que a formen
deberan ter obtido con caracter previo clasificacion como empresa de obras, e estarase 6 disposto no
artigo 56.5. da LCSP.

8. SOLICITUDES DE PARTICIPACION E DOCUMENTACION.

8.1. Todas as persoas naturais ou xuridicas que cumpran os requisitos relacionados na clausula anterior
poderan presentar solicitude de participacion, de acordo 6 establecido nos artigos 148 e 161.2. da LCSP,
durante o prazo de cinco (5) dias naturais, contados desde a publicacion do anuncio de licitacion no perfil
do contratante do Concello de Noia 6 que se pode acceder a través de internet na direccion
http://www.noia.es, de conformidade co disposto no artigo 42 e 126.4. da LCSP. Asemade no perfil do
contratante poderase accederse ¢ prego de clausulas administrativas particulares que rexeran esta
contratacion.

As solicitudes, coa documentacion que se indica nos seguintes apartados, deberan presentarse no Rexistro
Xeral do Concello de Noia ubicado na rda Rosalia de Castro, nUmero 2, 15200, Noia, en horario de nove
(9:00) a trece horas e trinta minutos (13:30) horas de luns a venres e de dez (10:00) a trece (13:00) horas
os sabados.

Cando as solicitudes se envien por correo, o empresario debera xustificar a data de imposicion do envio na
oficina de correos e anunciar 6 6rgano de contratacion a remision da oferta mediante télex, fax ou
telegrama no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos requisitos non sera admitida a proposicion se é
recibida polo drgano de contratacion con posterioridade a data de terminacion do prazo. Transcorridos,
non obstante, dez (10) dias naturais, seguintes a data indicada, sen recibirse a proposicion, esta non sera
admitida en ningln caso.

8.2. Cada licitador non podera presentar mais que unha soa solicitude de participacion, calquera que sexa
0 numero de dependencias onde esta poda ser presentada. Tampouco podera subscribir ningunha
solicitude en agrupacion temporal con outras, se o fixo individualmente, ou figurar en mais dunha unién
temporal. A contravencion deste principio dara lugar automaticamente a inadmision de todas as
presentadas por el.

8.3. Os solicitantes que desexen participar na licitacion deberan facelo mediante escrito 6 que
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acompanaran a seguinte documentacion nun sobre pechado e asinado polo licitador ou persoa que o
represente, denominado Sobre A Solicitude de participacién, en cuxo exterior debera figurar:

L K 2R N 4

A razon social, denominacion do licitador e nimero de CIF.

Enderezo, nimero de teléfono e nimero de fax do licitador.

Identificacion do sobre, ¢ dicir, Sobre A Solicitude de participacion.

O titulo do Procedimento, é dicir, <<Procedimento negociado convocado polo Concello de Noia
para a adxudicacion do contrato de execucién da obra “Reforma da rda Porta da Vila e
Escultor Ferreiro”>>.

8.4. Neste sobre deberan incluirse obrigatoriamente os seguintes documentos orixinais ou mediante copias
debidamente compulsadas, conforme a lexislacion vixente:

a)

A capacidade de obrar dos empresarios que foran persoas xuridicas acreditarase mediante
escritura de constitucion e de modificacion, no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando
este requisito fora esixible conforme a lexislacion mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fora,
a acreditacion da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a sla
actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial.

A capacidade de obrar das empresas non espafnolas de Estados membros da Comunidade Europea
ou signatarios do Acordo sobre o Espacio Economico Europeo acreditarase mediante a inscripcion
no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante
a presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos términos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A Capacidade de obrar das empresas estranxeiras non comprendidas no paragrafo anterior
acreditarase mediante informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente ou Oficina Consular
de Espana do lugar do domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola
empresa, que figuran inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou analogo ou, no seu
defecto, que actlan con habitualidade no trafico local no ambito das actividades as que se
estende o obxecto do contrato. Asemade deberan xustificar, mediante informe expedido pola
Mision Diplomatica Permanente Espaiola, que o Estado de procedencia da empresa admite a sGa
vez a participacion de empresas espanolas na contratacion coa Administracion en forma
sustancialmente analoga e presentar documento acreditativo de que a Empresa ten aberta
sucursal en Espaina, con designacion de apoderados ou de representantes para as slas operacions e
gue esta inscrita no Rexistro Mercantil (artigo 44.2 LCSP).

No suposto de concorrer un empresario individual acompanara o Documento Nacional de
Identidade e, no seu caso, a escritura de apoderamento debidamente legalizada.

Codigo de Identificacion Fiscal.

Documento de clasificacion empresarial: certificacion expedida pola Xunta Consultiva de
Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou 6rgano correspondente da Comunidade
Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que se sinalan na
clausula 7.2. do presente prego.

As empresas que se atopen pendentes de obter a clasificacion, deberan aprotar o documento
acreditativo de ter presentado a correspondente solicitude para elo, debendo xustificar que obtivo
a clasificacion esixida no prazo previsto para a subsanacion de defectos ou omisions na
documentacion.



A falla ou insuficiencia da clasificacion non podera suplirse mediante a integracion da solvencia
con medios externos.

Non obstante para as empresas non espafnolas de estados membros da Comunidade Europea que
non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o 4rgano de contratacion a sua
solvencia economica e financeira por calquera dos medios relacionados no artigo 64 da LCSP e a
solvencia técnica mediante relacion das obras executadas no curso dos Ultimos cinco anos,
acompanada de certificados de boa execucion para as mais importantes.

Declaracion responsable de que o licitador non esta incurso en ningunha das prohibiciéns para
contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 49 da LCSP, outorgada ante unha
autoridade administrativa, notario pUblico ou organismo profesional cualificado (artigo 62 LCSP).

Esta declaracion comprendera expresamente a circunstancia de atoparse 0 corrente do
cumprimento das obrigas tributarias coa facenda estatal, a da Comunidade Autonoma de Galicia e
a do Concello de Noia, e coa Seguridade Social impostas, ou ben acreditarse mediante as
certificacions administrativas correspondentes. No primeiro caso, os licitadores teran en conta
que de resultar adxudicatarios, os devanditos certificados expedidos polo 6rgano competente
deberan presentarse no prazo maximo de catro (4) dias habiles contados desde a publicacion no
perfil do contratante a adxudicacion provisoria.

A empresas comunitarias, non espaiolas, poderan acreditar que non estan incursas en prohibicion
de contratar mediante os certificados de clasificacion ou documentos similares que acrediten a
sta inscricion en listas oficiais de empresarios autorizados para contratar establecidas polos
Estados miembros da Union Europea ou mediante certificacion emitida por organismos que
respondan as normas europeas de certificacion expedidas de conformidade coa lexislacion do
Estado membro en que esté establecido o empresario. Ditos documentos deberan indicar as
referencias que permitisen a inscricion do empereasrio na lista ou a expedicion da certificacion,
asi como a clasificacion obtida.

Poder bastante 6 efecto a favor da persoa que compareza ou asine proposicions en nome de outro.
Se o licitador fora persoa xuridica, este poder debera figurar inscrito no Rexistro Mercantil. Se se
trata dun poder para acto concreto non é necesaria a inscricion en Rexistro Mercantil, de acordo
co artigo 94.1.5 do Regulamento do Rexistro Mercantil. O bastanteo debera realizarse pola
secretaria do Concello de Noia ou funcionario habilitado, en horario de nove (9) a trece horas e
trinta minutos (13:30) horas, de luns a venres.

Documento nacional de identidade do apoderado ou apoderados.

Compromiso, de conformidade co disposto no artigo 53.2. da LCSP, asinado polo representante da
empresa, de adscribir & execucion da obra os medios persoais e materiais que relaciona e que
entende suficientes para a sta execucion, de acordo 6 seguinte modelo:

<<Don/Dona .....eeevviiiiiiiiinnnns en nome e representacion da empresa ...................
comprométese a adscribir & execucion das obras de “Reforma da rlGas Porta da Vila e Escultor
Ferreiro”, tal e como se describen no proxecto técnico aprobado, os seguintes medios persoais e
materiais que relaciono a continuacion e que resultan suficientes para a sua execucion:

+  Medios persoais, incluindo os que xa existan na empresa e 0s que se contrataran ex novo
para esta obra: nimero de traballadoras e traballadores e categoria profesional dos
mesmos.

+  Medios materiais: a) relacion de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador



adscribira as obras, adecuada as suas caracteristicas de acordo coas necesidades
establecidas no programa de traballo; b) porcentaxe de obra que subcontratara.>>

A non idoneidade ou a non xustificacion dos medios persoais e materiais propostos, segundo
criterio da Mesa de Contratacion, tera caracter excluinte.

0 incumprimento, durante a execucién do contrato, do compromiso de adscricion considerarase
incumprimento de obriga esencial do contrato, de acordo 6 disposto no artigo 206. g) da LCSP,
polo que sera causa de resolucion do mesmo. Non obstante, o érgano de Contrataciéon podera
optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 45. do presente prego.

h) As uniéns temporais de empresas deberan indicar os nomes e circunstancias das empresas que a
constiten, participacion de cada unha delas e compromiso de se constituir formalmente en UTE
caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 48 da LCSP.

i) No suposto de que a empresa concorra a licitacion con empresas pertencentes a un mesmo grupo,
nos termos a que se refire o artigo 129 da LCSP e o artigo 86 do RXLCAP, presentarase
necesariamente unha declaracion indicando esta circunstancia e o nome ou a sa denominacién
social, e constara este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas
vinculadas que concorran a licitacion.

j) As empresas estranxeiras achegaran unha declaracion expresa de someterse a xurisdiccion dos
xulgados e tribunais espafois en calquera orde, para todalas incidencias que de xeito directo ou
indirecto puideran xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, 6 foro xurisdiccional estranxeiro
que puidera corresponder 6 licitante (artigo 130.1.d. LCSP).

k) Unha relacion de tédolos documentos incluidos neste sobre.

8.5. Os licitadores que estén inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado
ou da Comunidade Autonoma de Galicia poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompanando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o artigo 303 da LCSP e a
declaracion antes referenciada prevista no artigo 130.3. da LCSP, en cuxo caso estaran dispensados de
presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracién poida solicitar aqueles
datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar ou comprobar a sGa exactitude ou vixencia.

8.6. As empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacién Provincial da Coruna
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de empresas contratistas da Excma. Deputacion
Provincial da Corufa, do Rexistro de contratos e do Rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do
20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados na clausula 8.4.
apartados a), b), c), d) agas no referente 6 cumprimento das obrigas tributarias coa facenda da
Comunidade Auténoma de Galicia e a do Concello de Noia, e), f) e j) sempre que os citados documentos
estén vixentes. Para estes efectos acompanarase copia simple do informe do Rexistro de inscricion coa
indicacion do nimero co que esta inscrita a dita empresa no Rexistro.

8.7. Todolos documentos relacionados nos apartados 8.4. e 8.5. da presente clausula poderan presentarse
orixinais ou mediante copias dos mesmos debidamente autenticadas, conforme a lexislacion vixente.

9. EXAMEN DAS SOLICITUDES.

Rematado o prazo de presentacion de solicitudes de participacion, a mesa de contratacion cualificara
previamente os documentos presentados en tempo e forma contidos no sobre A. Os efectos da expresada
cualificacion, o presidente ordenara a apertura do sobre A e o secretario certificara a relacion de
documentos que figuren en cada un deles. Se a mesa observase defectos materiais na documentacion



presentada comunicarao por fax 0s interesados, ademais farase publico a través dun anuncio que se
colocara no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello e concedera un prazo non superior a tres (3) dias
habiles para que o licitador emende o erro.

A mesa, unha vez cualificada a documentacion administrativa e emendados, no seu caso, os defectos ou
omisions da documentacion presentada, pronunciarase expresamente sobre os solicitantes admitidos, os
rexeitados e sobre as causas do seu rexeitamento.

0 organo de contratacion e a mesa de contratacion poderan recadar dos licitadores aclaracions sobre os
certificados e documentos presentados ou requirirlle para a presentacion de outros complementarios, o
que debera cumprimentar no prazo de tres (3) dias habiles sen que poidan presentarse despois de
declaradas admitidas as ofertas conforme 6 disposto no artigo 83.6 do RXLCAP.

10. INVITACION PARA PRESENTAR OFERTA.

10.1. En base & proposta formulada pola Mesa de Contratacion, o drgano de contratacion invitara os
solicitantes admitidos a presentar oferta. Esta invitacion contera como minimo os datos recollidos no
artigo 150 da LCSP.

10.2. As ofertas para poder tomar parte na licitacion presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Noia
ubicado na ria Rosalia de Castro, numero 2, 15200, Noia, durante o prazo de oito (8) dias naturais,
contados desde a recepcion da invitacion, en horario de nove (9:00) a trece horas e trinta minutos
(13:30), de luns a venres, e de dez (10:00) a trece (13:00) horas os sabados.

10.3. Cando as ofertas se envien por correo, o empresario debera xustificar a data de imposicién do envio
na oficina de correos e anunciar 6 6rgano de contratacion a remision da oferta mediante télex, fax ou
telegrama no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos requisitos non sera admitida a oferta se é recibida
polo drgano de contratacién con posterioridade & data de terminacion do prazo. Transcorridos, non
obstante, dez (10) dias naturais, seguintes a data indicada, sen recibirse a proposicion, esta non sera
admitida en ningln caso.

11. CONTIDO DAS OFERTAS.

11.1. As ofertas deberan presentarse en dous sobres pechados e asinados polo licitador ou persoa qu o
represente: Sobre B denominado Referencias técnicas e Sobre C denominado Niumero de traballador@s
a contratar para a execucion da obra e Oferta econémica, e no exterior dos mesmos debera figurar:

- Arazon social, denominacion do licitador e nimero do CIF.

- Enderezo, nimero de teléfono e niUmero de fax do licitador.

- ldentificacion do sobre, é dicir, Sobre B “Referencias técnicas” ou Sobre C “Numero de
traballador@s a contratar para a execucién da obra e Oferta econémica”.

- 0 titulo do procedimento de contratacion, é dicir, <<Procedimento negociado convocado polo
Concello de Noia para a adxudicacion do contrato de execuciéon da obra “Reforma da rda
Porta da Vila e Escultor Ferreiro”>>.

11.2. O Sobre B contera a seguinte documentacion:

a) indice da documentacion.

b) Proxecto de control de calidade. A oferta contera de forma xustificada a proposta programada do
control interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, con
independencia do que realice a Administracion. Asi mesmo figurara a porcentaxe, expresada con dous
decimais aplicado sobre o orzamento de execucién material da obra, que a empresa destinara a contratar
a unha empresa homologada e non vinculada & empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:



“Don/Dona......cccevveennnnnnnnn. en nome e representacion da empresa ................... comprométese a
destinar o ...% (expresado con dous decimais) sobre o orzamento de execucion material da obra
Remodelacion das rdas Porta da Vila e Escultor Ferreiro.

(Lugar, data e sinatura)”

c) Programa de traballo. As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades que se van realizar en cada prazo, tendo en conta especialmente
a organizacion do trafico viario e peonil que tanscorre polas rlas afectadas, o acceso as vivendas, garaxes
e baixos comerciais, asi como as posibles interrumpcions de servizos, e debera incluir:

> Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de obra,
que reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios que
intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e
instalaciéns que o contratista se compromete a empregar na obra.

> Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou
de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto
(detallado en dias naturais), axustado as anualidades previstas, se € o caso, nas condicions
de licitacion. Calquera referencia neste grafico a importes distintos do orzamento de
licitacion, supora a non admision da oferta.

> Descricion fotografica ou en video da obra: describirase a forma en que se documentara
fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das obras. A devandita
documentacion entregarase a administracion na data da Acta de Recepcion.

d) Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais). A empresa presentara unha
memoria sobre a organizacion do proceso construtivo, na que -se é o caso, razoando as vantaxes que
signifique para a Administracion- expresarase unha proposta, debidamente xustificada, de reducién dos
prazos de execucion.

A devandita memoria contera un programa de execucién das obras, describindo mediante diagramas os
tempos actividades e previsions de custos (expresadas en unidades monetarias oficiais).

11.3. O Sobre C contera a seguinte documentacion:
a) indice de documentacion.

b) Declaracion asinada polo licitador ou persoa que legalmente lle represente de acordo 6 seguinte
modelo:

<<Don/Dona ......ccceevviiniinnnnnn. en nome e representacion de ................... declara baixo a sua
responsabilidade que para a execucion das obras de “Reforma da ruas Porta da Vila e Escultor Ferreiro”,
se compromete a contratar, a través dos Servizos publicos de emprego, un total de ...............
traballadores e/ou traballadoras en situacion legal de desemprego, de acordo ¢ establecido no artigo 208
da Lei Xeral da Seguridade Social, coas seguintes caracteristicas:

Categoria profesional Tipo de contrato (indicar nim. de traballador@s por tipo de contrato).

C. indefinido:

C. de duracion determinada (por obra ou servizo, por circunstancias da produccion ou
interinidade):

C. en practicas:

C. para a formacion:




C. indefinido:

C. de duracion determinada (por obra ou servizo, por circunstancias da produccion ou
interinidade)

C. en practicas:

C. para a formacion:

Lugar, data e sinatura.>>

O incumprimento, durante a execucion do contrato, do compromiso de contratar 6 nimero de
traballador@s en situacion legal de desemprego consignados nesta declaracion considerarase
incumprimento de obriga esencial do contrato, de acordo 6 disposto no artigo 206. g) da LCSP, polo que
sera causa de resolucion do mesmo. Non obstante, o 6rgano de Contratacion podera optar pola imposicion
de penalidades nos termos da clausula 45. do presente prego.

) A oferta econémica de acordo 6 seguinte modelo:

B 1o 0 VA 0 o] 1 V- S con DNI nUmero .........ceeevveveennenn..
natural de ..oooeiniiiiiiiiiiiiiii e erireeeeeaaas Provincia de .....vevviiiiinniiiiriiinnneeeraennns maior
de idade e con domicilio <] 1 T PPt rda
......................................................................... teléfono...................... actuando en nome
............................................. (propio ou da empresa a que represente indicando neste Ultimo caso

o numero do CIF), invitado a participar no procedimento negociado con publicidade convocado polo
Concello de Noia para a adxudicacion do contrato de execucion da obra “Reforma das rlas Porta de Vila e
Escultor Ferreiro”, MANIFESTA que conforme con todolos requisitos e condicions que se esixen no prego de
clausulas administrativas particulares que rexen dito procedimento e no proxecto técnico da obra, na
representacion que ostenta, COMPROMETESE & execucidn da obra por un prezo de:

1. prezo sen IVE: ...... euros (en letra e nUmero).
2. IVEi cooiiiiiiiiinnn, euros (en letra e niUmero).
3. Total (1+2):ecunnenennnn.. euros (en letra e nimero).

Lugar, data e sinatura”

d) Declaracion, de selo caso, asinada polo licitador ou persoa que legalmente lle represente, da
porcentaxe de traballador@s con discapacidade que ten no seu cadro de persoal, de acordo 6 seguinte
modelo:

<<Don/Dona ......eceeviiiniinnnnnnn en nome e representacion de ................... declara baixo a sua
responsabilidade, que no cadro de persoal desta empresa existe un nUmero de traballador@s con
discapacidade superior 6 2%, dos cales un total do ........ % son fixos.>>

No suposto de non contar con traballador@s con discapacidade ou si a porcentaxe destos é inferior 6 2% do
cadro de persoal, non se incluira esta declaracion.

11.4. As ofertas dos licitadores deberan axustarse 0 previsto no prego de clausulas administrativas
particulares e a sQa presentacion supora a aceptacion incondicionada polo empresario do contido da
totalidade de ditas clausulas ou condicions, asi como do proxecto e do prego de prescricions técnicas, sen
salvedade ou reserva algunha.

11.5. As ofertas seran segredas e arbitraranse os medios que garantan tal caracter ata o momento no que
deba procederse a apertura en publico das mesmas.



11.6. Cada licitador non podera presentar mais que unha soa oferta, calquera que sexa o nimero de
dependencias onde esta poda ser presentada. Tampouco podera subscribir ningunha oferta en agrupacion
temporal con outras, se o fixo individualmente, ou figurar en mais dunha union temporal. A contravencion
deste principio dara lugar automaticamente a inadmision de todas as presentadas por el.

12. EXAME DAS OFERTAS.

12.1. Rematado o prazo de presentacion das proposicions, a Mesa de Contratacidn procedera a apertura
dos sobres B, cuxo contido sera remitido 6 Comité de Expertos 6s efectos de valorar os aspectos
relacionados na clausula 13. que non sexan de aplicacion automatica mediante formulas senén que
dependan dun xuizo de valor (apartados I, Il e lll da clausula 13). Este Comité sera nomeado polo 6rgano
de contratacion e o seu niUmero non podera ser inferior a tres.

12.2. Elaborado o dictamen por aquel Comité, a Mesa de Contratacion procedera, en acto publico, a
apertura dos sobres C, 0s efectos de valorar o nimero de traballador@s que se contrataran para a obra e a
oferta econdmica, de acordo ¢ sinalado nos apartados IV e V da clausula 13, poidendo solicitar cantos
informes técnicos considere pertinentes, e por ultimo, formulara a proposta de adxudicacion que estime
pertinente 6 6rgano de contratacion.

0 dia, hora e lugar do acto publico publicarase no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello e no perfil do
contratante do Concello de Noia, cando menos, con 24 horas de antelacion.

12.3. Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese do orzamento base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase
erro manifesto no importe da proposicion, ou existise reconecemento por parte da licitador de que adoece
de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera desestimada pola mesa, en resolucion motivada.

12.4. A administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato a proposicion mais
vantaxosa, mediante a aplicacion dos criterios establecidos no presente prego, ou declarar deserta a
licitacion, motivando en todo caso a sta resolucion con referencia aos criterios de adxudicacion que
figuran no presente prego.

12.5. A presentaciéon da oferta vincula ao contratista coa administracion de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou a execucion do servizo, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente faculta 6 drgano de contratacion para que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e perdas causados a administracion contratante e demais
consecuencias previstas en LCSP.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisoria, poderase esixir
dito importe mediante o procedemento de constrinximento, asi como para a indemnizacion por danos e
perdas.

12.6. As proposicions presentadas, tanto as declaradas admitidas como as rexeitadas sen abrir ou as
desestimadas unha vez abertas, seran arquivadas no seu expediente. Adxudicado o contrato e
transcorridos os prazos para a interposicion de recursos sen que se puxeran, a documentacion
administrativa, incluida no Sobre A, quedara a disposicion dos interesados.

13. ASPECTOS QUE SERAN OBXECTO DE NEGOCIACION.

Os criterios de valoracion das proposicion seran os seguintes:



1) Programa de control interno de calidade: de 0 a 25 puntos con arranxo 6 seguinte desglose. Para este
proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan:

A) PLAN DE CONTROL Ofertas que presenten un plan de control especifico e| De 3,01 a 7,00 puntos
adaptado a obra.
Ofertas qu presenten un plan de control xenérico e| De 1,01 a 3,00 puntos
parcialmente adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de control insuficiente. De 0,00 a 1,00 puntos
Ofertas que presenten un plan de control non adaptado a 0 puntos
obra e incompleto.

B) ENSAIOS Ofertas que presenten un plan de ensaios especifico e| De 3,01 a 7,00 puntos

adaptado a obra.
Ofertas que presenten un plan de ensaios xenérico e| De 1,01 a 3,00 puntos
parcialmente adaptado a obra
Ofertas que presenten un plan de ensaios insuficiente. De 0,00 a 1,00 puntos
Ofertas que presenten un plan de ensaios non adaptado a 0 puntos
obra e incompleto.
C) ORZAMENTO DE ENSAIOS | Aumento do orzamento de ensaios sobre o orzamento de| De 0,00 a 7,00 puntos
execucion material.
D) CERTIFICADOS Certificados 1SO9001 2 puntos
Certificado 14001 2 puntos

Il) Programa de traballo: de 0 a 25 puntos con arranxo ¢ seguinte desglose expresado en dous decimais:

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e adaptado a obra. De 16,01 a 25,00 puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente adaptado 4 obra. | De 8,01 a 16,00 puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo incompleto. De 0,01 a 8,00 puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompleto. 0 puntos

lll) Proposta de reducion de prazos: de 0 a 20 puntos. Tomaranse en consideracion s6 as ofertas de
reducion de prazo que resulten debidamente xustificadas. Calcularase en primeiro lugar a diferencia entre
os valores maximo e minimo de reducién de prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas
consideradas. A porcentaxe que signifique esta diferencia con relacion 6 prazo de proxecto servira para
fixar proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos que se vai adxudicar por este concepto.
Desta forma:

» Para unha porcentaxe inferior ou igual 6 5% corresponderalle un maximo de 2 puntos.
> Para unha porcentaxe superior 6 5% e inferior ou igual 6 10%, 4 puntos; e asi
sucesivamente, até un maximo de 20 puntos.

Seguidamente, asignarase a maxima puntuacion a proposicion que ofreza a maior reduccioén, e a partires
desta 6 resto das proposicions dun xeito lineal e tendo en conta que aquelas proposicidons que non ofrezan
reduccion algunha sobre o prazo fixado no proxecto non obteran ningln punto en aplicacion deste criterio.

Asemade outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reduccion de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en
proxecto ou dun conxunto de proposicions que signifique diferencias de prazo inferiores 6 5% daquel,
cualificarase sempre con 1 punto.

IV) Namero de traballador@s a contratar para a execuciéon da obra. Outorgarase unha puntuacion
maxima de 25 puntos, distribuidos do seguinte xeito:



a) 10 puntos por cada traballador con contrato indefinido.
b) 5 puntos por cada traballador con contrato de duracion determinada.
c) 1 punto por cada traballador con contrato en practicas ou para a formacion.

V) Oferta econémica. Para este proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os
redondeos que por exceso ou defecto correspondan. Outorgarase unha puntuacion maxima de 5 puntos.
Calcularase aplicando a seguinte formula:

(% de baixa da oferta X puntuacion maxima) / (%de baixa da oferta mais econdémica).

VI) No suposto de que, logo de aplicar os criterios sinalados nos apartados I, Il, lll, IV e V desta clausula,
dous ou mais licitadores empaten en puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquel que tefia no seu
cadro de persoal unha porcentaxe superior ao 2% de traballadores ou traballadoras con discapacidade. De
persistir o empate, tera preferencia o licitador que tefia a maior pocentaxe de traballadores ou
traballadoras fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.

14. CRITERIOS PARA A CONSIDERACION DE QUE A OFERTA ECONOMICA CONTEN VALORES ANORMAIS
OU DESPROPORCIONADOS.

14.1. Considerarase que a oferta economica contén valores anormais ou desproporcionados sempre que o
prezo ofertado sexa inferior nun 10% & media do total dos ofertados.

14.2. Cando se identifique unha proposicién que poida ser considerada desproporcionada ou anormal
notificarase esta circunstancia 6s licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo
de tres (3) dias habiles xustifiquen a sGa oferta de acordo 6 establecido no artigo 136.3. da LCSP. Esta
xustificacion sera remitida ds servizos técnicos 6s efectos de que emitan o correspondente infome.

14.3. Si o0 6rgano de contratacion, tendo en conta a xustificacion efectuada polo licitador e o informe dos
servizos técnicos, estima que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusion de valores
desproporcionados ou anormais, acordara a adxudicacion provisoria a favor da seguinte proposicion mais
vantaxosa que se estime que pode ser cumprida a satisfaccion da administracion e que non sexa
considerada anormal ou desproporcionada.

15. VARIANTES.

Os licitadores non poderan propoiier variantes ou melloras ¢ proxecto.

16. GARANTIA PROVISORIA

Non se esixe a constitucion de garantia provisoria de acordo co artigo 91 da LCSP.
17. MESA DE CONTRATACION.

17.1. A mesa de contratacién, de acordo co establecido na disposicién adicional segunda, apartado 10.,
da LCSP, estara constituida polos seguintes membros:

- Presidente: Don Rafael Garcia Guerreo, Alcalde do Concello de Noia.
- Vogais:
1. Don Xosé Bernaldo Castro Campos, Concelleiro delegado de urbanismo,
vivenda e solo do Concello de Noia.
2. Don José Rodriguez Agulleiro, Concelleiro delegado de obras e servizos do



Concello de Noia.

3. Don José Luis Trillo Suarez, concelleiro do grupo politico municipal do
Partido Popular do Concello de Noia.

4. Don Sebastian Rios Ernts, arquitecto redactor do proxecto técnico.

5. Dona Manuela Barcia Vazquez, interventora do Concello de Noia.

6. Dona Ana Maria Ares Alvarez, secretaria do Concello de Noia.

- Secretario: Don Ramiro Lema Muino, funcionario do Concello de Noia, con voz pero
sen voto.

17.2. En todo caso, a avaliacion dos criterios de adxudicacion que non sexan de aplicacion automatica
mediante formulas sendn que dependan dun xuizo de valor, corresponderalle 6 comité de expertos que
sera nomeado polo érgano de contratacion, e que contara como minimo con tres membros.

18. ADXUDICACION PROVISORIA E DOCUMENTACION.

18.1. A adxudicacién provisoria acordarase polo 6rgano de contratacion en resolucién motivada na que se
concretaran e fixaran os términos definitivos do contrato. Esta resolucion notificarase aos licitadores e
publicarase no perfil do contratante e se os interesados o solicitan facilitaraselles informaciéon sobre os
motivos do rechazo da slia proposicion e das caracteristicas da proposicion do axudicatario que fosen
determinantes da adxudicacion 6 seu favor, nun prazo de tres (3) dias habiles desde a recepcion da
peticion en tal sentido.

En todo caso, a adxudicacion provisoria debera efectuarse no prazo maximo de 20 dias naturais contados
desde que remate o prazo de presentacion das ofertas.

18.2. No prazo maximo catro (4) dias habiles, contados desde a publicacion no perfil do contratante da
adxudicacion provisoria, o adxudicatario debera:

a) Presentar os certificados xustificativos de estar 6 corrente coa facenda estatal, a da Comunidade
Autonoma de Galicia e co Concello de Noia, asi como, coas obrigas da Seguridade Social.

b) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o artigo 84 da LCSP.

19. ADXUDICACION DEFINITIVA.

19.1. No prazo dos cinco (5) dias habiles seguintes a publicacion no perfil do contratante da adxudicacién
provisoria e sempre que o adxudicatario presentase a documentacion que se indica na clausula anterior,
efectuarase a adxudicacion definitiva que sera notificada 6s licitadores. Se os interesados o solicitan
facilitaraselles informacion sobre os motivos do rechazo da slUa proposicion e das caracteristicas da
proposicion do axudicatario que fosen determinantes da adxudicacion 6 seu favor, nun prazo de oito (8)
dias naturais desde a recepcion da peticion en tal sentido. Asemade a adxudicacion definitiva sera
publicada no perfil do contratante e no Boletin Oficial da Provincia da Corufa.

19.2. Neste acordo de adxudicacién definitiva designarase 6 técnico director da obra e, de ser o caso, o
coordinador en materia de seguridade e salde durante a execucion da obra.

20. FORMALIZACION DO CONTRATO.

20.1. O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos cinco (5) dias habiles
contado desde o seguinte ao da notificacion da adxudicacion definitiva.

20.2. No caso de que o contrato fora adxudicado a unha union temporal de empresas deberan estas



acreditar a sta constitucion en escritura publica e NIF asignado a agrupacion dentro do prazo outorgado
para a formalizacion do contrato.

21. COMPROBACION DA IMPLANTACION DO PROXECTO E PROGRAMA DE TRABALLO.

21.1. No prazo maximo dos dez (10) dias habiles seguintes a notificacion da adxudicacion definitiva
efectuarase a comprobacion da implantacion do proxecto, na data en que a administracion sinale, polo
que queda obrigado o contratista, trala notificacion previa, a acudir a este e subscribir a correspondente
acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.

21.2. Se o contratista non acude, sen causa xustificada, 6 acto de comprobacion, a sGa ausencia
considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos previsto no artigo 220 da
LCSP.

21.3. No prazo maximo de dez (10) dias naturais desde a notificacion da adxudicacion definitiva, o
adxudicatario debera presentar o programa de traballo que non podra modificar ningunha das condicions
contractuais. A vista do mesmo, o drgano de contratacion resolvera sobre a sta aplicacion incorporandose
0 contrato.

22. PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE E RELACION DE SUBCONTRATISTAS E SUBMINISTRADORES.

22.1. No prazo maximo de dez (10) dias naturais, contados desde a notificacion da adxudicacion definitiva
0 contratista, este presentara o Plan de seguridade e salde no traballo e a relacion de subcontratistas e
subministradores, coa porcentaxe de obra que van realizar, 6s efectos do establecido na clausula 48 deste
prego.

22.2. O Plan de seguridade e salde presentado sera informado polo coordinador de seguridade e saide no
prazo maximo de cinco dias naturais e aprobado polo érgano de contratacion antes do inicio das obras. Si,
por incumplir o contratista os prazos indicados no paragrafo anterior, non fora posible empezar as obras 0
recibir a autorizacion para o inicio das mesmas, non podra reclamar ampriacién algunha de prazo por este
motivo.

23. CONTRATOS DE TRABALLO, COMEZO DAS OBRAS E AVISO PREVIO A AUTORIDADE LABORAL.

23.1. O contratista, antes do inicio das obras, debera ter presentado ante 6 6rgano de contratacion copia
dos contratos de traballo en nimero e das caracteristicas consignadas na sUa oferta de acordo 6
establecido na clausula 11.3. deste prego, asi como, copia da oferta de emprego selada polo Servizo
publico de emprego ou documento que legalmente o sustitla.

Asemade o contratista, durante a execucion do contrato, queda obrigado a poiier en cofecemento do
organo de contratacion as altas e baixas de traballador@s adscritos a obra que se produzan, mediante a
correspondente declaracion, e este podra requerirlle, en calquera momento, que acredite o nimero e
caracteristicas dos contratos de traballo dos traballadores ou traballadoras adscritos a obra, mediante a
documentacion que se estime pertinente.

23.2. O director da obra, directamente ou por medio do coordinador de seguridade e saude, debera
efectuar o correspondente aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras (artigo 18 do Real
decreto 1627/1997), documento cuxa presentacion debe exhibir 6 contratista.

23.3. Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos terreos,
a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por
parte do contratista, aquel dard a autorizacion para as iniciar, facéndose constar este aspecto
explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de



subscribila, e comezara a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte 6 da sinatura da
mesma.

Para poder outorgar esta autorizacion, o director das obras debera ter comprobado previamente que o
contratista ten presentado a documentacion relacionada no apartado 1. desta clausula.

24. CARTEIS E SINAIS.

24.1. Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sUa costa un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato recollidas na Resolucion do 13 de xaneiro de 2009 da
Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial, pola que se ordena a publicacion do modelo e as
condicions técnicas do cartel anunciador que debe instalarse nas obras financiadas con cargo 6 Fondo
Estatal de Investimento Local creado polo Real decreto-lei 9/2008, de 28 de novembro, redactado en
lingua galega. Este cartel deberd manterse na obra até que se devolva a garantia definitiva, sendo
responsable o contratista durante o dito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicions.

24.2. Transcorridos seis (6) meses contados desde a recepcion da obra e en todo caso antes da devolucion
da garantia debera proceder a retirada do cartel pola sta conta.

24.3. Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desvio, etc., de conformidade co disposto no Codigo da circulacion e normativa de
prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das obras ata a
sta total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento
desta clausula.

25. FOTOGRAFIAS.
25.1. O adxudicatario debera xuntar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e o seu contorno.

En ambos casos debera levar no dorso a sinatura do director da obra e a data da slia realizacion.

25.2. Na data da Acta de recepcion o contratista deberalle entregar a administracion a reportaxe
fotografica ou en video relativo 6 desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas slas distintas
fases. A citada documentacion poderaa utilizar a administracion libremente e sen limitacion temporal.

26. OCUPACION DE TERREOS, AUTORIZACIONS SECTORIAIS E PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLOXICO.

26.1. O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion e quedara obrigado a cumprir as condicions establecidas nas autorizacions outorgadas pola
Delegacion Provincial da Conselleria de Cultura e Deporte, polo Servizo de Usos do Litoral da Conselleria
de Pesca e Asuntos Maritimos e pola Deputacion Provincial da Coruia, incluido a constitucién das fianzas
que estes organismos poideran esixir.

26.2. Queda igualmente obrigado a respetar a proposta de actuacion arqueolodxica prevista no “Modificado
do proxecto de control arqueoldxico de remocion de terras das obras de rehabilitacion das rdas Porta da
Vila e Escultor Ferreiro” redactado por dona Manuela Pérez Mato, asi como as instruccions que para a sla
execucion dese esta, de conformidade co director da obra.

27. DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.



O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicions
esixidas no Proxecto aprobado e toda a documentacion que o integra, asi como de conformidade coas
instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, sempre e cando sexan compatibles co Dereito
comunitario nos termos estabelecidos no artigo 101 da LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions esixidas
pola boa practica da construcion.

28. RECEPCION E RECUSACION DE MATERIAIS.

O contratista s6 pode empregar os materiais na obra despois do exame previo e aceptacion do técnico-
director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicions convidas. Se o
técnico-director non acepta os materiais sometidos 6 seu exame debera comunicalo por escrito 6
contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

29. OBRAS DEFECTUOSAS OU MAL EXECUTADAS.

Ata que tefa lugar a aprobacion da devolucion da garantia definitiva o contratista respondera da
execucion da obra contratada e das faltas que nela haxa, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito
ningln, a circunstancia de que os representantes da administracion examinasen ou cofieceran durante a
slla construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que se inclian estes e
aqueles nas medicions e certificacions parciais.

30. DEMOLICION E RECONSTRUCION DAS OBRAS DEFECTUOSAS OU MAL EXECUTADAS.

Se se advirten vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da
aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de obra en
que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

31. RESPONSABILIDADE POR VICIOS OCULTOS.

Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da
construcion, debido 6 incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e
perdas durante o termo de quince (15) anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningln dano ou prexuizo, quedara totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP.

32. DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccion e inspeccion das obras correspondelle 6 seu técnico-director (director de obra e se é o caso
director de execucion da obra, de acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 38/1999, do 5 de
novembro, de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias ¢ contratista para a normal
e eficaz realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucidon conveniente, mediante as anotacions
correspondentes no Libro de ordes.

Non obstante, o 6rgano de contratacion podera inspeccionar as obras cando o considere oportuno ou
encomendarlle ditas funcions ds técnicos da Corporacion.

33. LEXISLACION LABORAL, SEGURIDADE SOCIAL E PREVENCION DE RISCOS LABORAIS.



O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de Seguridade Social, asi
como, as disposicidns vixentes en materia de seguridade e salde no traballo e prevencion de riscos
laborais.

34. RESPONSABILIDADE. DANOS.

34.1. Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e accions de
calquera natureza que se lle ocasionen a terceiras persoas, pola sia persoa, a sia maquinaria ou como
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de
garantia da obra.

34.2. Cando tales danos e perdas se ocasionen como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

34.3. Asi mesmo, o contratista respondera civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

34.4. A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

35. GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE E CUSTODIA E CONSERVACION DE MATERIAIS.

35.1. O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

35.2. Asi mesmo respondera da custodia e conservacion dos materiais e instalaciéns, sen que tefa dereito
a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacion da devolucion da
garantia definitiva.

36. GASTOS DE ANUNCIOS, TRIBUTOS E VARIOS.-

36.1. O adxudicatario estara obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacion en
xornais oficiais e medios de comunicacién por un importe maximo de mil euros (1.000,00 €).

36.2. Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos pUblicos que pesen sobre
o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, asi como obter a licencia de obras ou imposto
sobre construcions, obras e instalacions, se procede, e o aboamento do tributo correspondente.

36.3. Seran por conta do adxudicatario e sen que supofa custo ningin para a administracion, a realizacion
daqueles proxectos de instalacions e equipos que se é o caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan necesarios para a
aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi como a tramitacion perante ditos
organismos e pagamento das taxas correspondentes.

37. CONTROL DE CALIDADE.

37.1. A direccion, de acordo co previsto no Prego de prescricions técnicas ordenara que se verifiquen os
ensaios e analise de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se
orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material
da obra.

37.2. A mesma direccion fixara o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir



as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin
estabeleza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

37.3. Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario e cuxo estrito
cumprimento esixira a Administracion a través da direccion facultativa , tanto no que se refire ao
programa de control, ensaios, como a cantidades destinadas a esta finalidade.

38. DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

38.1. Dereito 6 aboamento da obra que realmente execute de acordo as clausulas do presente prego, e de
conformidade co programa de traballo. O dito aboamento efectuarase dentro do prazo maximo de trinta
(30) dias naturais seguintes a expedicion da certificacion e rexistro da correspondente factura.

Si a factura contivese algin erro ou omision ou esta non se presentase no Rexistro Xeral de Entrada de
Documentos do Concello de Noia, o prazo anterior non se computara ata que se subsanen os defectos que
contivera a factura ou ata que se presente a mesma no Rexistro Xeral.

38.2. Dereito a suspension do cumprimento do contrato no suposto de que a demora do pagamento fose
superior a catro (4) meses, polo que lle debe comunicar & administracion cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da dita suspension,
nos termos estabelecidos na LCSP.

38.3. Dereito a resolver o contrato e 6 resarcimento dos prexuizos que como consecuencia se orixinen 0
contratista, se a demora da administracion fose superior a oito (8) meses.

38.4. Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP, e nas condicions
sinaladas na clausula 38 do presente prego.

39. ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

39.1. Medicidns.- O técnico director realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas teflan que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacion, co fin
de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar 6 contratista, provocara que esté
obrigado a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

39.2. Relacions valoradas.- O técnico-director tomando como base as medicions das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a
correspondente relacion valorada.

39.3. Certificacidns.- As certificacidns expediranse tomando como base a relacion valorada e tramitaraas
o técnico-director nos dous (2) dias seguintes do periodo que correspondan logo da audiencia previa 6
contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions axustaranse as anualidades previstas sen que nunha Unica
certificacion se poida reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.



39.4. Pagamentos.- Os pagamentos verificaranse contra certificacions mensuais acompafnadas de relacion
valorada expedidas polo técnico-director da obra e aprobadas polo 6rgano competente da Corporacion. Asi
mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que 6 da certificacion.

Tera o caracter de pagamento a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na medicion
final, e sen supor de forma ningunha aprobacion e recepcion das obras que comprenden.

40. ABOAMENTOS A CONTA POR MATERIAIS ACOPIADOS.

40.1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
acopiados necesarios para a obra logo da autorizacion previa do 6rgano de contratacion que tera por Unico
obxecto controlar que se trata de ditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompanando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que se reciban como utiles e almacenen na obra ou lugares autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran estrago ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a stua conformidade 6 proxecto de devolucion das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este plan elaborarao a direccion de obra acompanandoo coa relacion
valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto na clausula 42.

40.2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderan incluirse na relacion valorada mensual
ou noutra independente.

40.3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion 6 valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, se
€ 0 caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se encontra o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposiciéon de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial, fixaraos a direccion da obra, e non
pode superar o 50 por 100 do prezo de dita unidade de obra.

40.4. Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo
a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se poida cubrir a
totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ¢ aboamento que
corresponda 6 crédito dispoiible da anualidade do exercicio economico de que se trate.

41. ABOAMENTOS A CONTA POR INSTALACIONS E EQUIPOS.

41.1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo coa
normativa vixente do Imposto sobre Sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais
que resten por certificar até a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de
obra 0s prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion
daqueles.

c) O calculo da cantidade que a aboar acompainarase dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos.



d) Que o contratista constitla aval de acordo co disposto na clausula seguinte.

41.2. En canto 0s requirimentos para estes aboamentos, tramitacion e devolucidn estarase 6 disposto na
clausula anterior.

42. GARANTIAS POR ABOAMENTOS A CONTA POR MATERIAIS ACOPIADOS E POR INSTALACIONS E
EQUIPOS.

42.1. Para realizar estos aboamentos sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo
importe correspondente 6 do respectivo aboamento a conta, de acordo co estabelecido no artigo 215.2 da
LCSP e 157 do RXLCAP.

42.2. O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

43. CESION DOS DEREITOS DE COBRO.

Os contratistas que, conforme 6 anterior, tefan dereito de cobro fronte a administraciéon, poderan ceder
este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobramento tefa plena efectividade fronte a administracion, sera
requirimento imprescindible a notificacion fidedigna a ela do acordo de cesidén. Para tal efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consigne mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razon no libro de Rexistro de transmisions de certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pagamento tera
que ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofa en cofnecemento da administracion,
os mandamentos de pagamento a nome do contratista sutiran efectos liberatorios.

44, PRORROGAS.

Se a demora na execucion das obras se produce por motivos non imputables 6 contratista e este ofrece
cumprir o seu compromiso si se lle da unha prorroga do tempo sinalado inicialmente, o érgano de
Contratacion podera concedela por un prazo que sera polo menos igual 6 tempo perdido, a non ser que o
contratista pida outro menor.

45. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
Imporanse penalidades 6 contratista cando incorra nalgunha das causas previstas a continuacion:

a) Polo incumprimento das condicions esenciais da execucion. O incumprimento de calquera das
condicidns esenciais de execucion establecidas neste prego dara lugar a imposicion 6 contratista das
seguintes penalidades:

+ Como regra xeral, a sUa cuantia sera do 1% do importe de adxudicacién do contrato, salvo que,
motivadamente, o 6rgano de contratacion estime que o incumprimento € grave ou moi grave, en
cuxo caso poderan acadar ata un 5% ou ata o maximo legal do 10%, respectivamente. A reiteracion
no incumprimento podera terse en conta para valorar a gravidade.

« Faranse efectivas mediante deduccion das cantidades que, en concepto de pagamento total ou
parcial, deban aboarse 6 contratista, ou sobre a garantia, conforme 6 artigo 196.8. da LCSP

O cumprimento polo adxudicatario das condicions esenciais de execucion podera verificarse polo drgano
de contratacion en calquera momento durante a execucion do contrato e, en todo caso, comprobarase 6



tempo da recepcioén das obras.

Cando o incumprimento se refira a contratacion de persoal nos términos fixados na oferta do contratista,
sera considerada como infraccion moi grave ds efectos previstos no artigo 102.2. da LCSP sempre que o
incumprimento supofia unha contratacion de nova man de obra que non se atope en situacion de
desemprego superior 6 50% do total da contratada como nova.

b) Polo incumprimento defectuoso. Imporanse penalidades polo incumprimento defectuoso nos seguintes
términos:

« Si, 6 tempo da recepcion, as obras non se atopan en estado de ser recibidas por causas imputables
0 contratista.

« Como regra xeral, a sua cuantia sera do 1% do importe de adxudicacién do contrato, salvo que,
motivadamente, o drgano de contratacion estime que o incumprimento € grave ou moi grave, en
cuxo caso poderan acadar ata un 5% ou ata o maximo legal do 10%, respectivamente. A reiteracion
no incumprimento podera terse en conta para valorar a gravidade.

+ En todo caso, a imposicion das penalidades non eximira 6 contratista da obriga que legalmente lle
incumbe en canto a reparacion dos defectos.

c) Polo incumprimento dos criterios de adxudicacion. Imporanse 6 contratista penalidades por incumprir
os criterios de adxudicacion nos seguintes términos:

+ Si, durante a execucion do contrato ou 6 tempo da sla recepcion, se aprecia que, por causas
imputables 6 contratista, incumpreu algin ou algins dos compromisos asumidos na sua oferta, en
especial 6s relativos 6 volume de man de obra a utilizar na execucion do contrato.

« Para considerar que o incumprimento afecta a un criterio de adxudicacion sera preciso que 0
descontarse un 25% da puntuacién obtida polo contatista no criteio de adxudicacion incumprido,
resultara que a sua oferta non teria sido a mellor valorada.

+ Como regra xeral, a sUa cuantia sera do 1% do importe de adxudicacion do contrato, salvo que,
motivadamente, o 6rgano de contratacion estime que o incumprimento € grave ou moi grave, en
cuxo caso poderan acadar ata un 5% ou ata o maximo legal do 10%, respectivamente. A reiteracion
no incumprimento podera terse en conta para valorar a gravidade.

d) Por demora. Cando o contratista, por causas que lle foran imputables, incorrira en demora, tanto en
relacion 6 prazo total como aos prazos parciais establecidos, estarase 0 disposto no arigo 196 da LCSP en
canto a imposicion destas penalidades.

46. MODIFICACIONS DE OBRAS.

46.1. En ningln caso o técnico-director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da modificacion e a
aprobaciéon economica do orzamento reformado resultante, se é o caso, como consecuencia dela. A
mencionada aprobacion corresponderalle ¢ drgano de contratacion, despois da redaccion previa do
proxecto, audiencia 6 contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito. Todo iso sen prexuizo do
disposto no artigo 217.4 da LCSP, para os supostos os que se refire este precepto.

46.2. Non obstante o disposto no apartado anterior, s6 poderan introducirse variacions sen previa
aprobacién cando consistan na alteracion no nimero de unidades realmente executadas sobre as previstas
nas medicidns do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do
prezo primitivo do contrato.

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso o limite previsto nel, iranse
incorporando as relacions valoradas mensuais e poderanse recoller e aboar nas certificacions mensuais, ou



con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a disposicion derradeira 22 da LCSP. Non
obstante, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacions das
previstas no artigo 217 da LCSP deberanse recoller tales variacidons na proposta que se vai elaborar sen
necesidade de esperar a certificacion final.

46.3. Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns no contrato de obras que, de acordo 0
establecido no artigo 217 da LCSP, produzan aumento, reducion ou supresion das unidades de obra ou
substitucion dunha clase de fabrica por outra, sempre que esta sexa unha das comprendidas no contrato.
En caso de supresion ou reducion de obras, o contratista non tera dereito a reclamar indemnizacion
ningunha, sen prexuizo do que se establece no devandito artigo.

46.4. Cando as modificacions supoian a introducion de unidades de obra non comprendidas no proxecto
ou cuxas caracteristicas difiran substancialmente delas, os prezos da s(a aplicacion fixaraos a
administracion & vista da proposta do director facultativo das obras e das observacions do contratista a
esta proposta en tramite de audiencia, por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non acepta os prezos
fixados, o organo de Contratacion podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe ou
executalas directamente. A contratacion con outro empresario podera realizarse polo procedemento
negociado sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.

46.5. Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion, IVE excluido.
Esta garantia constituirase dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de
aprobacion da modificacion. A non constitucion da garantia dentro do dito prazo dara lugar a resolucion
do contrato.

47. CESION DE CONTRATO.

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras ou subcontratar
unidades de obras sen obter previamente a autorizacion do organo competente da Corporacion, cos
requirimentos e condicions establecidos no artigo 209 da LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizacién expresa polo drgano de contratacion da cesion. A non constitucion da garantia dentro de dito
prazo dara lugar a resolucion do contrato.

48. SUBCONTRATACION.

48.1. Os contratistas non podran concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do organo competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestacions parciais que o adxudicatario
subcontrate con terceiros non podran exceder do 60% do importe de adxudicacion.

48.2. Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas
na Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construccion, e no Real
decreto 1.109/2007, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a lei.

48.3. O contratista queda obrigado a aboar ds subcontratistas e subministradores, o prezo pactado polas
prestacions cuxa realizacion lles enconmedase, no prazo maximo de trinta (30) dias naturais, contados
desde a data de aprobacion polo contratista principal da factura emitida polo subcontratista ou
subministrador, de acordo ¢ establecido no artigo 9.5. do Real decreto-lei 9/2008.

48.4. Cando o contratista incumpla as condicidns para a subcontratacion establecidas no arigo 210.2. da
LCSP ou o limite maximo especial establecido para a subcontracion, imporase a penalidade regulada no



artigo 210.3. con suxeicion 6 seguinte:

+ Faranse efectivas mediante deduccion das cantidades que, en concepto de pago total ou parcial,
deban aboarse 6 contratista, ou sobre a garantia, conforme 6 artigo 196.8. da LCSP.

« Como regra xeral, a sua cuantia sera do 5% do importe do subcontrato, salvo que, motivadamente,
o organo de contratacion estime que o incumprimento € grave ou moi grave, en cuxo caso podera
acadar ata o 10% ou ata o maximo legal do 50%, respectivamente. A reiteracion no incumprimento
podera terse en conta para valorar a gravidade.

49. RECEPCION DAS OBRAS.

49.1. O contratista comunicaralle por escrito ¢ facultativo director da obra a data prevista para a sta
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

49.2. A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.

O contratista ten a obriga de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obriga o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
(10) dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano de contratacion.

49.3. O tempo da recepcién comprobarase en particular o cumprimento polo contratista das seguintes
obrigas:

a) Que a obra esté totalmente despexada, debendo o contratista ter restituido a sGa situacion inicial
as zonas afectadas polas obras e non ocupadas por elas.

b) O cumprimento non defectuoso do contrato.

c) O cumprimento dos criterios de adxudicacion.

d) O cumprimento das condicions de execucion.

49.4. Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

49.5. Cando as obras non estan en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remediar aqueles.
Se transcorrido o dito prazo o contratista non o efectla, podera concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato.

50. CERTIFICACION FINAL DAS OBRAS.

Dentro do prazo de tres (3) meses contados a partir da acta de recepcion, o organo de contratacion
debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que se lle aboara 6 contratista a conta da
liquidacion do contrato.

51. PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia tera unha duracion dun ano contado desde a recepcion da obra.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacion das obras, sendo
responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan, seguindo, se é o caso, as instrucions que reciba

do técnico-director.

Se as obras se estragan por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sGa reparacion



executaraos a administracion contratante, a costa do contratista.
52. LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores 6 cumprimento do ultimo prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou por instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este
é favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo 219 da
LCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucion ou cancelacion da garantia, a
liquidacién do contrato e, se é o caso, das obrigas pendentes, que debera efectuarse no prazo de 30 dias.

No caso de que o informe sexa desfavorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non 6 uso do construido, durante o prazo de garantia, o director facultativo ditaralle
as oportunas instrucions 6 contratista para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo
para iso durante o cal continuara encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

53. CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran as establecidas nos artigos 206 e 220 da LCSP, ademais da recollida na clausula 6.4.g) do presente
prego, cos efectos dispostos nos artigos 208 e 222.

54. CONFIDENCIALIDADE.

Sen perxuizo das disposicions da LCSP relativas a publicidade da adxudicaicon e a informacion que debe
darse aos candidatos e aos licitadores, estos poderan designar como confidencial parte da informacion
facilitada por eles 6 formular as stas ofertas, en especial con respecto aos segredos técnicos ou comeciais
e aos aspectos confidenciais das mesmas. Os oérganos de contratacion non poderan divulgar esta
informacion sin o seu consentimento.

De acordo 6 previsto no artigo 124.2. da LCSP, o contratista debe respectar o caracter confidencial
daquela informacion a que tefia acceso con ocasion da execucion do contrato que pola stia natureza deba
ser tratada como tal. Este deber manterase durante un prazo de cinco anos desde o conecemento da
informacién.

55. INTERPRETACION, MODIFICACION, RESOLUCION DO CONTRATO E RECURSOS PERTINENTES.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste contrato
resolveraos o organo de contratacion, cuxos acordos poran fin & via administrativa e contra eles tera lugar
a recurso contencioso-administrativo, conforme 6 disposto na Lei reguladora de dita xurisdicion, despois
da interposicion previa, se é o caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion
de calquera outro recurso que os interesados consideren procedente.

Noia, 13 de marzo de 2009.
O Alcalde,

Asdo. Rafael Garcia Guerrero.
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