



Rosalía de Castro, 2  
15200 NOIA (A Coruña)

Tel. 981 842 100  
Fax 981 821 741

## RESOLUCIÓN DO ALCALDE NÚM. 4127/2010.

### Antecedentes administrativos.

Primeiro. Por Resolución deste Alcalde número 3203/2010, do 8 de setembro, incóase expediente de contratación da obra "Rede separativa de saneamento entre a rúa Galicia e as rúas Ferrador e Besteiros (Noia)" incluído no Plan adicional ao Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2009, mediante resolución do alcalde número 3426, do 19 de novembro do 2009, acórdase aprobar o proxecto técnico da obra, elaborado polo arquitecto don Sebastián Ríos Ernst, colexiado número 3.566, cun orzamento de execución por contrata de trinta e tres mil seiscentos corenta e nove euros e cero oito céntimos ( 33,649,08 €).

Segundo. En data 8 de outubro de 2010, por resolución do alcalde número 3.787, acórdase aprobar o expediente de contratación tramitado, por procedemento negociado sen publicidade, do contrato de execución da obra "Rede separativa de saneamento entre a rúa Galicia e as rúas Ferrador e Besteiros (Noia)" incluído no Plan adicional ao Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2009, expediente número 33/10-OB-PN e autorizar o gasto por un importe.

- a) Prezo base de licitación sen IVE: vinte nove mil sete euros con oitenta e tres céntimos (29.007,83 €).
- b) IVE do 16%: catro mil seiscentos corenta e un euros con vinte e cinco céntimos( 4.641,25 €).
- c) Total (a+b): trinta e tres mil seiscentos corenta e nove euros con cero oito céntimos (33.649,08 €).

Terceiro. Considerando que o devengo do imposto sobre o valor engadido, consonte o sinalado no artigo 75 da Lei 37/1992, prodúcese no momento que teña lugar a posta a disposición do adquirente, polo que procede a aprobación do tipo xeral do imposto, vixente nesta data que será do 18%, fixado polo artigo 90 da mesma norma, tipo que será aplicado o prezo de adxudicación, prezo base de licitación deducida a baixa efectuada polo licitador polo que o desglose será o seguinte:

- a) Prezo adxudicación sen IVE: vinte nove mil sete euros con oitenta e tres céntimos (29.007,83 €).
- b) IVE do 18%: cinco mil douscentos vinte e un euros con corenta e un céntimos ( 5.221,41 €).
- c) Total (a+b): trinta e catro mil douscentos vinte e nove euros con vinte e catro céntimos (34.229,24 €).

Cuarto. Durante o prazo de presentación de ofertas presentáronse catro, polas empresas: CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L, MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L, COSNTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ S.A e EXCAVACIONES CERNANDAS VALIÑA S.L, en prazo e cumprindo cos requisitos establecidos na cláusula 11 do prego de administrativas que rexe esta contratación.

Quinto. O órgano de contratación, en base ó establecido no prego de administrativas, **ACORDA** declarar admitidos e excluídos aos seguintes licitadores, polos motivos que se indican:

- LICITADORES ADMITIDOS.  
CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ S.A
- LICITADORES EXCLUÍDOS.  
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L, o non presentar a documentación requirida en data 26 de outubro de 2010.  
MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L ,o non presentar a documentación requirida en data 26 de outubro de 2010.  
EXCAVACIONES CERNANDAS VALIÑA S.L, o non presentar a documentación correspondente o sobre A, sendo non sendo subsanable.

Sexto: Por Resolución da Alcaldía número 3.985/2010, de 5 de novembro, clasifícase por orden decrecente as proposicións presentadas, e outorgase a seguinte puntuación total a cada un dos licitadores participantes e admitidos no procedemento negociado convocado por Resolución do Alcalde número 3.787, de data 8 de outubro de 2010, para a adxudicación do contrato da obra "Rede separativa de saneamento entre a rúa Galicia e as rúas Ferrador e Besteiros (Noia)", expediente de contratación número 33/10-OB-PN:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ S.A		
<b>I) OFERTA ECONÓMICA (de 0 a 20 puntos.)</b>		
Importe sen IVE	% baixa	Puntos
28.813,56 €	0,67%	0,67
Subtotal aptdo. I)		0,67 puntos
<b>II) PROGRAMA DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE ( máx.5 puntos).</b>		
A) Certificado ISO 9001	Máx. 0 puntos	0 puntos
B) Porcentaxe do orzamento adicado o control de calidade Considerase polo técnico a porcentaxe ofertada a máxima admisible (2%)	máx. 2 puntos	2 puntos
C) Plan interno de calidade (máx. 1 punto.) Presentase correctamente e propónse o outorgamento de 0 puntos		0 puntos
D) Plan de ensaios ( máximo 1 punto) Propónse polo técnico u outorgamento de (0,5 puntos).		0,5 puntos
Subtotal aptdo. II)		2,5 puntos
<b>III) PROGRAMA DE TRABALLO E PROTECCIÓN AMBIENTAL ( máx.10 puntos).</b>		
A) Certificado ISO 1400	máx. 0 puntos	0 puntos
B) Contido e adaptación as características específicas do Concello e o seu entorno. máx. 5 puntos Presentase un programa xenérico, faltan prezos parciais e acumulado, propónse polo técnico u outorgamento de 3 puntos.		3 puntos

<b>IV) PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE( máx. 10 puntos)</b>		
Proponse polo técnico u outorgamento de 3 puntos, xa que unicamente se contemplan as proteccións individuais e colectivas e non se inclúen,datos relativos a percorridos de evacuación en caso de accidente , e centros de saúde os que acudir.		
		<b>Subtotal aptdo. IV) 3 puntos</b>

<b>V) REDUCIÓN DE PRAZOS (de 0 a 5 puntos, 1,4 por cada día de redución)</b>		
Prazo ofertado	Días naturais de redución	Puntos
Non consta.	0 días	0



Subtotal aptdo. V)	0
--------------------	---

TOTAL	Puntos 9,17
-------	-------------

1º CES.S.L.		
I) OFERTA ECONÓMICA (máx. 60 p.).		
Importe	% baixa	Puntos
98.720,63 € ( sen IVE)	0,51	1,54
Subtotal aptdo. I)		1,54
II) REDUCCIÓN DE PRAZOS (máx. 50 p.)		
Prazo ofertado	Días naturais de redución	Puntos
Non consta.	0 días	0
TOTAL PUNTUACIÓN		1,54

Sétimo: No mesmo acordo requírese á empresa **CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ S.A**, candidato que presenta a oferta máis vantaxosa, para que en un prazo de 10 días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente a documentación xustificativa de atoparse o corrente do cumprimento das obrigas tributarias coa Comunidade Autónoma, Concello de Noia e de dispor efectivamente dos medios que compromete adscribir a execución do presente contrato consonte o sinalado no artigo 54.2 e de ter constituída a garantía definitiva por importe de 1.440,68 euros.

Oitavo. En cumprimento do anterior, **CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ S.A**, achega a documentación complementaria esixida e constituíe na Tesourería Municipal a garantía definitiva mediante aval bancario por importe de 1.440,68 euros.

**Fundamentos de dereito.**

Primeiro. Segundo o disposto no artigo 135 da LCSP a a adxudicación deberá notificarse os licitadores e publicarse no perfil do contratante, é conterá a información que nel se indica.

Segundo. Considerando que a competencia para a celebración do contrato é do Alcalde en base á DA 2ª da LCSP, posto que o importe acumulado de tódalas anualidades non supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin os 6.000.000 de euros nin a súa duración é superior ós catro anos,

**RESOLVO:**

Primeiro. Adxudicar o contrato de execución das obras de “Rede separativa de saneamento entre a rúa Galicia e as rúas Ferrador e Besteiros (Noia)”, a **CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ S.A**, con código de identificación fiscal número A15146608 por importe de trinta e catro mil euros (34.000,00 €) IVE incluído, co seguinte desglose por obter unha maior puntuación, segundo os aspectos obxecto de negociación establecidos na cláusula 12 do prego de cláusulas administrativas que rexen esta contratación, todo elo de acordo ao proxecto técnico aprobado, prego de cláusulas administrativas particulares e proposición presentada polo adxudicatario:

- a) Prezo sen IVE: Vinte e oito mil oitocentos trece euros con cincuenta e seis céntimos (28.813,56 €).
- b) IVE: Cinco mil cento oitenta e seis euros con corenta e catro céntimos (5.186,44 €).
- c) Total (a+b): Trinta e catro mil euros (34.000,00 €).

**Segundo.** Ordenar a publicación da presente adxudicación no perfil do contratante do Concello de Noia ([www.noia.es](http://www.noia.es)).

**Terceiro.** O contrato formalizarase en documento administrativo logo do prazo dos quince días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos, o anuncio de formalización publicarase no perfil do contratante, este último anuncio publicarase no prazo de 48 días dende a data da mesma.

**Cuarto.** Dentro do prazo dos dous (2) días hábiles seguintes á formalización do contrato efectuarase a comprobación da implantación do proxecto, na data que sinale a administración, polo que queda obrigado o contratista, trala notificación previa, a acudir e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.

**Quinto.** Formalizado o contrato deberase presentar polo contratista o Plan de Seguridade e Saúde da Obra axustado o Estudo de Seguridade e Saúde do Proxecto para a súa aprobación polo Concello previo informe do Coordinador de seguridade e saúde e a súa posterior comunicación a autoridade laboral.

**Sexto.** O contratista queda obrigado a iniciar as obras no prazo máximo de cinco (5) días naturais seguintes ao da sinatura da Acta de comprobación da implantación.


**Sétimo.** Nomear de forma expresa ó arquitecto técnico municipal don José Ventura Fernández Sarasquete, director facultativo da obra, e a don Torcuato Gómez Gómez, coordinador en materia de seguridade e saúde da mesma.

**Oitavo.** Notificar a presente resolución a todos os licitadores participantes, coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.


**Noveno.** Dar traslado da mesma ó director facultativo e ó coordinador en materia de seguridade e saúde, ós servizos municipais de Intervención, Tesourería e Xefatura de Rendas e dar conta ó Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria que convoque.

Noia, 24 de novembro de 2010.

O Alcalde en funcións.

  
Asdo. Rosalino García Novo.

A secretaría,

  
Asdo. Raquel B. Bahillo Varela.